ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

ACUERDO DEL PROYECTO
PD 849/17 Rev.2 (F)
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Y
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ACUERDO DE PROYECTO
entre
LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES (OIMT)
y
EL GOBIERNO DE COSTA RICA

y
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

y

v

LA FUNDACION TECNOLOGICA DE COSTA RICA

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PD 849/17 Rev.2 F)

"INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE ZA REFORESTACION COMERCIAL EN

COSTA RICA”
CONSIDERANDO QUE:
A. ¢l Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (en adelante denominado “CIMT?”) ha \/ ' g
aprobado el Proyecto PD 849/17 Rev.2 (F) "Incremento de la Competitividad de la A

Reforestacion Comercial en Costa Rica” (en adelante denominado “el Proyecto”) y es
voluntad de la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales (en adelante
denominada “OIMT”) otorgar fondos al Instituto Tecnolégico de Costa Rica, por un valor
maximo de US3335,765.00 (trescientos treinta y cinco mil setecientos sesentay cinco dolares
estadounidenses), con el propdsito de ejecutar el mencionado Proyecto segiin lo estipulado
en el presente Acuerdo;

B. el Gobierno de Costa Rica (en adelante denominado “el Gobierno™) ha indicado su voluntad
de facilitar la ejecucion del Proyecto dentro de su territorio;

C. se ha acordado que el Instituto Tecnologico de Costa Rica (en adelante denominado
“Organismo Ejecutor”) se encargara de ejecutar el Proyecto;

D. la Fundacion Tecnoldgica de Costa Rica (FUNDATEC) fue fundada por el Instituto
Tecnolégico de Costa Rica (ITCR) en 1987 como ente instrumental coadyuvante en sus
actividades de vinculacion, y quien en este convenio se nombra como administrador de los
recursos otorgados para implementacion de “el Proyecto”, y que el resto de las partes
manifiestan su acuerdo;

E. se ha acordado que el Organismo Ejecutor contribuird al proyecto con un monto total que no

sera menor a US$ 86,400.00 (ochenia y seis mil cuatrocientos dolares estadounidenses).

Las partes contratantes convienen en lo siguiente:
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ARTICULO 1

Definicion del Provecto

Seccion 1.01: El Documento del Proyecto PD 849/17 Rev.2 (F), (en adelante denominado
“Documento del Proyecto™) adjunto en el apéndice, formara parte integral del presente Acuerdo y
regira el alcance y las caracteristicas del Proyecto, sujeto a cualquier aclaracion posterior o cualquier
disposicion suplementaria que pudiera acordarse entre las partes.

ARTICULO 11

Ejecucion del Proyecto

Seccidn 2.01: El Organismo Ejecutor se encargara de ejecutar el Proyecto de conformidad con
las disposiciones estipuladas en ¢l Documento del Proyecto y planes anuales de operacion aprobados
por la OIMT, con cualquier otra disposicion suplementaria que pudiera acordarse entre las partes.

Seccion 2.02: El Organismo Ejecutor ejecutard el Proyecto de conformidad con lo estipulado en
el “Manual de la OIMT para la Presentacion de Informes y el Seguimiento, Revisién y Evaluacion
de Proyectos” (Tercera edicion), el “Manual sobre Procedimientos Operativos Estandar para el Ciclo
de Proyectos de la OIMT™ (2009) y las “Directrices de la OIMT para la Seleccién y Contratacion de
Consultores y para la Adquisicion y Pago de Bienes y Servicios” (Segunda edicién), documentos
todos que forman parte del presente convenio y se adjuntan al mismo como anexo.

. Seccién 2.03: El Organismo Ejecutor, de conformidad con el Documento del Proyecto, las
“Directrices de la OIMT para la Seleccion y Contrataciéon de Consultores y para la Adquisicion y
Pago de Bienes y Servicios” (Segunda edicidn), y con la autorizacion previa de la OIMT, podra
delegar o subcontratar tareas o funciones especificas en relacién con el Proyecto a otros consultores,
entidades legales o instituciones que no estén bajo su supervisién y control diarios. Sin embargo, tal
delegaciéon o subcontrato de responsabilidades no eximird al Organismo Ejecutor de sus
responsabilidades y obligaciones en relacién con el Proyecto segin lo estipulado en el Documento
del Proyecto y en ¢l presente Acuerdo.

Seccidn 2.04: La OIMT no se hara responsable de ningtin reclamo o queja que pudiere surgir en
relacion con el Proyecto o con el uso de maquinaria o equipos en el Proyecto. El Organismo Ejecutor
debera indemnizar y eximir de toda responsabilidad a la OIMT y a sus miembros, empleados y
representantes, contra dafios, perjuicios, costos o gastos, o cualquier accion, demanda, querelia u otro
proceso legal que pudiere derivarse de la ejecucién o implementacion del presente Acuerdo.

Seccion 2.05: El Organismo Ejecutor debera hacer todo lo posible para asegurar que la ejecucion
del Proyecto se realice conforme al programa establecido, dentro de los limites del presupuesto
acordado y de manera tal que se logren los objetivos fijados.

Seccion 2.06: Se establecera un Comité Directivo para el Proyecto. Los integrantes del Comité
Directivo del Proyecto incluiran un representante de la OIMT, por lo menos un representante del
Organismo Ejecutor y por lo menos un representante del gobierno anfitrion. Ademas, se podra invitar
a formar parte del Comité a un representante del gobierno o gobiernos que contribuyan fondos para
la ejecucion del proyecto, si desearen participar, y representantes de la(s) entidad(es)
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colaboradora(s)/participante(s) del Proyecto. El Comité Directivo del Proyecto se reunird por lo
menos una vez al afio a fin de evaluar el progreso alcanzado en la cjecucion del Proyecto.

ARTICULO 11
Financiacion

Seccion 3.01: Las contribuciones respectivas del Organismo Ejecutor y la OIMT, para el
Proyecto, ya sea en efcctivo o en especie, seran conforme a lo estipulado en las secciones del
Documento del Proyecto correspondientes al presupuesto y gastos operativos.

Seccion 3.02: La OIMT, de conformidad con lo estipulado en el presente Acuerdo, sc
compromcte a contribuir con un monto maximo de US$335,765.00 (trescientos treinta y cinco mil
sefecientos sesenta y cinco dolares estadounidenses) con el proposito de ejecutar el Proyecto.

Seccion 3.03: La OIMT remitira los pagos de su contribucidn en délares estadounidenses a una
cuenta bancaria abierta especificamente para el Proyecto en un banco de excelente reputacion
ampliamente reconocida designado por el Organismo Ejecutor, y la remesa de fondos se realizara
segun se indica a continuacion:

(a) la OIMT depositara el primer pago de US$ 90,000.00 (noventa mil délares estadounidenses)
luego de la fira del presente Acuerdo y después de que el Organismo Ejecutor envie la
siguiente documentacién al Director Ejecutivo de la OIMT:

(i) un informe de inicio, que contenga el primer plan operativo anual aprobado por la
OIMT para la ejecucion del Proyecto ,

(i1) la seleccion de consultor(es)/experto(s) segiin sea requerido para iniciar la ejecucion,
y

(iii)  una notificacion indicando que esta a punto de iniciarse la ejecucion del Proyecto;

(b) un segundo pago de [/S§ 38,000.00 (treinta y ocho mil dolares estadounidenses) después de
recibirse en la OIMT el primer informe semestral de avance del Proyecto enviado por el
Organismo Ejecutor de conformidad con los procedimientos estipulados por la OIMT y una
solicitud justificada del pago, indicando cronograma, cantidad y costos estimados previstos
en el plan operativo anual a la luz de las actividades ejecutadas a la fecha, para el periodo en
que se habran de utilizar los fondos requeridos;

{(c) un tercer pago de US$ 40,000.00 (cuarenta mil dilares estadounidenses) después de
recibirse en la OIMT el segundo informe semestral de avance del Proyecto y un informe de
la auditoria financiera anual enviado por el Organismo Ejecutor de conformidad con los
procedimientos estipulados por la OIMT y una solicitud justificada del pago, indicando
cronograma, cantidad y costos estimados previstos en el plan operativo anual a la luz de las
actividades cjecutadas a la fecha, para el periodo en que se habran de utilizar los fondos
requeridos;

(d

~—

un cuarto pago de [US$ 40,000.00 (cuarenta mil dolares estadounidenses) después de
recibirse en la OIMT el tercer informe semestral de avance del Proyecto enviado por el
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Organismo Ejecutor de conformidad con los procedimientos estipulados por la OIMT y una
solicitud justificada del pago, indicando cronograma, cantidad y costos estimados previstos
cn el plan operativo anual y especificando las medidas adoptadas para asegurar la
sustentabilidad del proyecto una vez concluido el respaldo de la OIMT a la luz de las

actividades ejecutadas a la fecha, para el periodo en que se habran de utilizar los fondos
requeridos;

un quinto pago de US§ 40,000.00 (cuarenta mil délares estadounidenses) después de
recibirse en la OIMT el cuarto informe semestral de avance del Proyecto y un informe de la
auditoria financiera anual enviado por el Organismo Ejecutor de conformidad con los
procedimientos estipulados por la OIMT y una solicitud justificada del pago, indicando
cronograma, cantidad y costos estimados previstos en el plan operativo anual y especificando
las medidas adoptadas para asegurar la sustentabilidad del proyecto una vez concluido el
respaldo de la OIMT; y

un sexto y dltimo pago de US$ 2/,790.00 (veintinin mil setecientos noventa dolares
estadounidenses) después de recibirse en la OIMT el quinto informe semestral de avance del
Proyecto enviado(s) por el Organismo Ejecutor de conformidad con los procedimientos
estipulados por la OIMT y una solicitud justificada del pago, indicando cronograma, cantidad
y costos estimados previstos en el plan operativo anual y especificando las medidas
adoptadas para asegurar la sustentabilidad del proyecto una vez concluido el respaldo de la
OIMT a la luz de las actividades ejecutadas a la fecha, para el periodo en que se habran de
utilizar los fondos requeridos.

Seccion 3.04: La OIMT retendra la suma de US$ 65,975.00 (sesenta y cinco mil novecientos
setenta y cinco dolares estadounidenses) de su contribucion total aprobada, a fin de cubrir los gastos
de la OIMT y otros costos, segin se indica a continuacion:

(a)

(b)

(c)

un monto de {/S§ /5,000.00 (quince mil dolares estadounidenses) para cubrir los costos de
control y examen de la OIMT;

un-monto de US$ /5,000.00 (quince mil dolares estadounidenses) para cubrir los costos de
la evaluacion ex-post de la OIMT, y el monto se utilizara en parte para cubrir los costos de
auditoria del proyecto después de la modificacion del presupuesto de la OIMT;

un monto de US$35,975.00 (treinta y cinco mil novecientos setenta y cinco dilares
estadounidenses.) para cubrir los costos de apoyo al programa de la OIMT.

Seccion 3.05: El Organismo Ejecutor efectuard su contribucion de U/S$ 86,400.00 (ochenta y
seis mil cuarrocientos dolares estadounidenses) al Proyecto puntualmente, de conformidad con el
presupuesto aprobado contenido en el Documento del Proyecto o cualquier enmienda acordada al
respecto. El Organismo Ejecutor deberd informar de inmediato a la OIMT sobre cualquier
circunstancia que pudiese afectar seriamente su capacidad para efectuar sus contribuciones en su
totalidad o en los plazos fijados.

Seccion 3.06: La contribucion del Organismo Ejecutor incluird la provision de equipo de
escritorio y oficinas apropiadas para todas las actividades del Proyecto, incluidas las reuniones de

control,

examen y evaluacion.

Seccion 3.07: Sin perjuicio de las disposiciones de ninguna otra seccion del presente Articulo,
la OIMT no se hard responsable de remitir fondos al Organismo Ejecutor que excedan la suma
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acreditada a su Cuenta Especial y/o al Fondo de Cooperacion de Bali por concepto de contribuciones
especificamente asignadas para este Proyecto.

ARTICULO 1V
Empleo de fondos

Seccién 4.01: Los fondos provistos por la OIMT conforme a los términos del presente Acuerdo
podran emplearse Unicamente para sufragar los gastos directamente relacionados con el Proyecto que
hayan sido asignados a la OIMT segiin lo detallado en el presupuesto acordado en el Documento del
Proyecto. Los fondos adjudicados para un componente o subcomponente presupuestario determinado
no podran transferirse a otro sin la previa autorizacion expresa de la OIMT. Todos los materiales,
equipos, suministros y servicios comprados o alquilados con fondos de la OIMT deberan utilizarse
exclusivamente para la ejecucion del Proyecto.

Seccion 4.02: Los fondos que la OIMT ain no haya entregado al Organismo Ejecutor no podran
ser empeiiados por éste Gltimo sin la expresa autorizacion previa de la OIMT.

Seccion 4.03: Todos los bienes y servicios para los cuales 1a OIMT haya provisto fondos deberan
procurarse de conformidad con los procedimientos estipulados por la OIMT en sus "Directrices para
la seleccion y contratacion de consultores y para la adquisicidn y pago de bicnes y servicios"
(Segunda edicion), y el Organismo Ejecutor deberd obtener la aprobacion de la OIMT antes de
expedir la orden de contratacién/adquisicion. El Organismo Ejecutor debera consultar con antelacion
a la OIMT con respecto a la seleccion y ¢l nombramiento de subcontratistas o consultores empleados
para cualquier aspecto del trabajo relacionado con la ejecucion del Proyecto, asi como el
nombramiento del personal profesional del Proyccto y la eleccion de participantes en actividades del
Proyecto tales como seminarios y talleres.

Seccion 4.04: La OIMT recuperara del Organismo Ejecutor cualquier monto de los fondos
provistos por la Organizacion que se haya utilizado para fines, rubros o actividades no autorizados
_ en el presente Acuerdo o de manera no prevista cn el mismo. Tales montos seran descontados de los
pagos aun no efectuados al Organismo Ejecutor conforme a la seccion 3.03 del presente Acuerdo.

ARTICULO V
Cuentas, registros e informes

Seccidn 5.01: El Organismo Ejecutor debera mantener un estricto control presupuestario sobre
los fondos que le hayan sido adjudicados por la OIMT para la ejecucion del Proyecto y se asegurara
de mantener dichos fondos, hasta el momento en que deban desembolsarse, en una cuenta bancaria
separada [en dolares] de un banco de excelente reputacion ampliamente reconocida.

Seccion 5.02: El Organismo Ejecutor tomara todas las precauciones necesarias contra el empleo
no autorizado de los fondos provistos por la OIMT y mantendra constantemente una contabilidad
completa y actualizada de todos los gastos en los que se incurra con relacién al Proyecto. En todo
momento, la OIMT podra solicitar al Organismo Ejecutor la presentacion de un estado financiero,
conjuntamente con los saldos certificados de las cuentas bancarias del Proyecto, y tal solicitud debera
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satisfacerse de inmediato.

Seccion 5.03: El Organismo Ejecutor debera presentar a la OIMT en los informes de avance del
Proyecto y al concluir el mismo, o en cualquier otro momento que lo solicite la OIMT de conformidad

con la seccion 5.02 supra, estados de cuenta ¢ informes sobre el empleo de los fondos del Proyecto
correspondientes a los rubros enumerados en el presupuesto del Documento del Proyecto:

Las cuentas del Proyecto seran revisadas por auditores independientes debidamente acreditados,
nombrados por la OIMT en consulta con ¢l Organismo Ejecutor. Para la auditoria, ¢l Organismo
Ejecutor acepta los “TERMINOS DE REFERENCIA PARA UNA AUDITORIA DE
PROYECTOS”,
como parte integral del presente acuerdo, el cual se adjunta como anexo de este convenio. A los
efectos de la ejecucion del Proyecto, el ejercicio econdmico del mismo s¢ extenderd del 1° de enero
al 31 de diciembre de cada afio. Los informes de auditoria deben completarse en un plazo de tres
meses a partir del final del afio en el caso de las auditorias anuales y de cuatro imeses a partir de la
finalizacidn del proyecto en el caso de las auditorias finalcs.

Seccion 5.04: En relacion con los costos que deban ser sufragados por la OIMT, si los gastos
efectuados en el Proyecto resultasen inferiores a los estipulados en el presupuesto del Proyecto
establecido en ¢l presente Acuerdo, el saldo restante no utilizado al finalizarse el Proyecto, incluidos
los intereses bancarios devengados, debera devolverse a la OIMT.

Seccion 5.05: El Organismo Ejecutor debera establecer y mantener registros y procedimientos
adecuados para hacer constar y supervisar el progreso fisico, técnico y financiero del Proyecto,
inclusive sus costos, intereses acumulados sobre el capital y otros beneficios, y para identificar los
bienes y servicios financiados por la OIMT.

Seccidn 5.06: Los representantes de la OIMT tendran derecho a visitar todas las instalaciones o
areas incluidas en el Proyecto y a examinar sus cuentas y registros y los bienes y servicios provistos
a través del Proyecto.

Seccion 5.07: El Organismo Ejecutor debera presentar a la OIMT, segun sea requerido, toda la
informacion correspondiente a la ejecucion, financiacion o seguimiento del Proyecto. El Organismo
Ejecutor presentara informes de avance y técnicos, asi como un informe final del Proyecto.
ajustandose al formato, contenido y calendario requeridos por la OIMT para el seguimiento, examen
y evaluacion del Proyecto. El Organismo Ejecutor informara de inmediato a la OIMT sobre cualquier
demora, obstaculo u otro acontecimiento que pudiere afectar seriamente la consecucion de los
objetivos del Proyecto.

Seccion 5.08: El Organismo Ejecutor deberd presentar cada afio a la OIMT durante ¢l periodo
de ejecucion del proyecto:

(1) planes operativos anuales, cada afio;

(1) informe de puntos destacados mensuales;

(1) informes de avance semestrales antes del 31 de enero y 31 de julio, cada afo durante el
periodo de ejecucién del proyecto;

(1v) estados financieros del proyecto detallados y no auditados sobre la financiacion de la

OIMT y de contrapartida, como parte del informe de avance;

{v) todos los productos y resultados documentados, asi como otros medios de verificacién
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definidos en la matriz del marco légico del Proyecto tan pronto como sean finalizados
o segln lo estipulado en el cronograma del Proyecto; y

(vi) un informe final dentro de un plazo maximo de tres meses de finalizado el Proyecto.

Todos los documentos mencionados se deberan presentar a través del sistema de seguimiento y
control en linea de la OIMT (OLMS). Los informes de avance, el informe final y los informes
técnicos, asi como los planes operativos anuales. se prepararan siguicndo los modelos estipulados en
el "Manual de la OIMT para la presentacion de informes y el seguimiento, examen y evaluacién de
proyectos”.

Seccion 5.09: Las reuniones de control y examen del Proyecto se convocaran segilin lo requerido
por la OIMT con la participacion de representantes del Organismo Ejecutor, la OIMT y el Gobierno.
La OIMT cubrird los costos de participacion de su(s) representante(s), mientras que los otros
participantes deberdn hacerse cargo de sus propios gastos. Los representantes de los donantes que
contribuyan fondos para el Proyecto podran asimismo asistir a las reuniones del Comité

Directivo Técnico haciéndose cargo de sus propios gastos.

ARTICULO VI

Publicaciones, informes técnicos v eventos relacionados con el Proyecto

Seccion 6.01: Todos los productos (publicaciones, informes técnicos y otros materiales) que se
deriven de las actividades financiadas por el Proyecto deberan brindar el debido reconocimiento a la
funcion de la OIMT e incluir una declaracion indicando ser parte de la documentacion producida en
un provecto aprobado por la OIMT. Las cardtulas de todas las publicaciones deberdn mostrar
claramente el nombre de la OIMT y exponer su logotipo. Se brindard también el debido
reconocimiento a la funcion de la OIMT en todos los eventos organizados como parte del Proyecto
o derivados del trabajo financiado por el mismo, incluyendo el nombre y logotipo de la OIMT en
todos los carteles, afiches y otros materiales visuales. Todos los productos o materiales preparados
deberan compartirse con la Secretaria de la OIMT antes de su finalizaciéon.

Seccién 6.02: El Organismo Ejecutor deberd cncargarse de coordinar la difusion de los
resultados del proyecto en las circunstancias adecuadas tanto a nivel nacional/subnacional como
internacional.

Seccion 6.03: El Organismo Ejecutor acepta que la OIMT podra revelar la informacion
correspondiente al proyecto en sus publicaciones, inclusive el nombre y direccién del Organismo
Ejecutor, el propdsito del fondo, la cantidad aportada y el porcentaje de cofinanciacién (tanto en
efectivo como en especie) de conformidad con las disposiciones del acuerdo del proyecto.

Seccidn 6.04: El Organismo Ejecutor deberd entregar a la OIMT una copia electronica de cada
publicacion del Proyecto junto con copias impresas si asi lo solicitara la Secrctaria. El Organismo
Ejecutor también debera entregar a la OIMT fotografias de alta resolucién de las actividades del
Proyecto con las correspondientes leyendas/pies de foto.

Seccion 6.05: El Organisme Ejecutor debera preparar, en coordinacion con la Secretaria de la
OIMT, un breve articulo o articulos para su posible publicacion en la revista Actualidad Foresial
Tropical (TFU) de la OIMT. informando sobre el avance y los resultados del Provecto. sus

P
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publicaciones y la experiencia adquirida en el mismo. Antes del envio de la tltima remesa de fondos
(ver la seccion 3.03 (c)), se presentara a la Secretaria un esbozo de un articulo para AFT.

ARTICULO VII

Destino de bienes de capital

Seccion 7.01: Antes de finalizar la ejecucion del Provecto, el Organismo Ejecutor propondra, y
la OIMT decidird, las medidas necesarias para continuar el uso del equipo comprado con los fondos
provistos para ¢l Proyecto por la OIMT o disponer su destino o traslado. La OIMT notificara al
Organismo Ejecutor por escrito indicando si aceptara las medidas propuestas, o las modificara, o
aplicara medidas alternativas.

Seccion 7.02: Sin perjuicio de las disposiciones de la seccion 7.01 del presente articulo, la
responsabilidad de la ejecucion del Proyecto recacra en el Organismo Ejecutor y la OIMT no se hara

responsable de ninglin reclamo o queja que pudiere surgir en relacién con el Proyecto o con el uso
de maquinaria o equipos provistos a través del Proyecto.

ARTICULO VI

Responsabilidades del Gobierno

Seccién 8.01: El Gobierno debera asegurar que no se perjudique la capacidad del Organismo
Ejecutor para cumplir con sus obligaciones conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo,
especificamente las obligaciones establecidas en los Articulos II, HI, IV y V.

Seccion 8.02: El Gobierno deberd tomar todas las medidas necesarias para garantizar lo siguicnte:

(a) pronta autorizacion de los expertos y otras personas encargadas de prestar servicios
financiados por la OIMT para el Proyecto: y

(b) pronto despacho aduanero de todos los equipos importados u otras clases de suministros
requeridos por el Proyecto, incluyendo la exencién de derechos de importacion u otros
cargos aduaneros aplicables a tales materiales o su inclusion en las cuentas del Proyecto
como parte de la contribucion del Gobierno al mismo.

Seccion 8.03: El Gobierno acepta que la OIMT no sera responsable del pago de ningiin impuesto
o cargo aduanero que se pudiere aplicar a la importacion de equipos, materiales o suministros para el
Proyecto. No sc autorizara el pago de fondos del Proyecto para cubrir tales impuestos o cargos
aduaneros. El Organismo Ejecutor manifiesta asumir los eventuales costos de tales impuestos solo
si ello resultare obligatorio, de acuerdo con la legislacion costarricense.
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ARTICULO IX
Propiedad intelectual

Scccion 9.01: Todos los derechos de propiedad intelectual (inclusive derechos de autor) en las
actividades que se realizaran conforme a las disposiciones del presente Acuerdo perteneceran al
Organismo Ejecutor y la OIMT, incluyendo, sin limitacién, el derecho de uso, publicacion,
traduccion, venta o distribucion, ya sea de forma privada o publica, de cualquier material producido
o parte del mismo.

ARTICULO X
Suspension

Seccién 10.01: Sin perjuicio de las disposiciones de la seccion 3.03 del presente Acuerdo, si se
hubieren violado las estipulaciones del mismo, o si resultase evidente la alteracion de las condiciones
relacionadas con la ejecucion del Proyecto hasta el punto en que, en la opinidn del Director Ejecutivo,
la finalizacién exitosa del mismo -es improbable, fa OIMT se reserva el derecho de enviar una
notificacion por escrito indicando la interrupcion de todos los desembolsos de fondos hasta que se
haya efectuado una evaluacion de las circunstancias.

Seccion 10.02: Si la OIMT suspendiere la financiacion del Proyecto, el Organismo Ejecutor no
podra incurrir en ningun otro gasto por concepto de actividades, bienes o servicios financiados con
dichos fondos hasta que se produzca la reanudacion de tal financiacion, salvo en los casos en que se
reciba previa autorizacion por escrito de la OIMT. El Organismo Ejecutor conservara bajo custodia
segura todos los bienes y valores financiados previamente por la OIMT para el Proyecto y dara aviso
de inmediato a cualquier subcontratista cuyos servicios estén siendo financiados con fondos de la
OIMT para que suspenda sus actividades lo antes posible, a fin de minimizar los costos del Proyecto.

ARTICULO XI

Cancelacién

Seccion 11.01: El CIMT podra, mediante notificaciéon por escrito, cancelar su aprobacion y
financiacion del Proyecto, en particular, cuando se compruebe que:

(a) los recursos financieros provistos para ¢l Proyecto estan siendo mal utilizados en una
medida tal que compromete la consecucion de los objetivos del mismo; o

(b) el personal y/o los medios técnicos empleados para la ejecucion del Proyecto estan siendo

mal utilizados en una medida tal que compromete la consecucién de los objetivos del mismo;
[¢]
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(¢) la continuacién de la aprobacion y financiacion del Proyecto ya no satisface los objetivos
del mismo.

Seccidn 11.02: En caso de que el CIMT decida la cancelacion, se aplicaran las disposiciones
estipuladas en el Articulo X del presente Acuerdo, y la porcion no utilizada de los recursos
contribuidos al Proyecto por la OIMT debera devolverse a la OIMT cn el plazo de tres meses luego
de la fecha de cancelacion, conjuntamente con una auditoria final de cuentas.

ARTICULO XII.
Fuerza mavyor

Seccion 12.01: Por acto fortuito o de fuerza mayor se cntiende toda situaciéon o cvento
excepcional imprevisible cuya incidencia y consecuencia son inevitables o insuperables para las
partes, impidiéndoles cumplir plenamente o a tiempo con las obligaciones contraidas en el presente
Acuerdo. El acto fortuito o de fuerza mayor no cs atribuible al error o negligencia de ninguna de las
partes (o de los subcontratistas, agentes o empleados del proyecto). Sin embargo, los defectos de
equipos o materiales o las demoras en su disponibilidad, disputas laborales, huelgas o dificultades
financieras no podran invocarse como casos de fuerza mayor; aunque podran invocarse por el
Organismo Ejecutor como causa justa para solicitar prorroga del plazo. No se responsabilizara a las
partes por incumplimiento de sus obligaciones si se vieron impedidas por causa de fuerza mayor.
Sin perjuicio de los derechos de los firmantes, la parte afectada por causa de fuerza mayor debera
informar a la otra parte de inmediato, indicando la naturaleza del problema, asi como su posible
duracion y efectos previsibles, tomando al mismo tiempo las medidas necesarias para minimizar los
dafios potenciales.

ARTICULO XIII

Resolucion de litigios

Seccidn 13.01: Cualquier litigio o contravencion que surgiere de la interpretacion o ejecucién
del presente Acuerdo deberd dirimirse amigablemente a través de consultas o negociaciones entre el
Organismo Ejecutor y la OIMT dentro del marco de las reglas de arbitraje de la CNUDMI (Comision
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). Las reglas de arbitraje referidas
pueden ser conocidas por el Organismo Ejecutor en: wps:/7uncitral.un.org/es/texts/arbitration: contractualiexts arbitration.

ARTICULO XIV

Modificacion del Acuerdo

Seccion 14.01: El presente Acuerdo podra modificarse por consentimiento mutuo establecido
por escrito entre las partes, cada una de las cuales habra de dedicar su plena consideracién a cualquier
propuesta de enmienda.
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ARTICULO XV

Entrada en vigor

Seccion 15.01: EN FE DE LO CUAL los infrascritos, representantes debidamente autonizados
de la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales, ¢l Gobierno de Costa Rica el Instituto
Tecnologico de Costa Rica, y el la Fundacién Tecnoldgica de Costa Rica, en nombre de las
respectivas partes, han puesto sus firmas al pie de los tres originales del presente Acuerdo de
Proyecto en las fechas indicadas. El presente Acuerdo entrard cn vigor inmediatamente después de

su suscripcion por todas las partes contratantes.

Licda. Andrea M&2a Muro
Ministra de Ambiente y Energia

En nombre del Gobiemo de Costa Rica

Fecha: [ ( j( 3 /47(‘)22

. . /
Lugar: Sva v \CYe

}\} (:)L‘\’;”" i

v

Luis Paulino Méndez Badilla
Rector

En nombre del Tecnoldgico de Costa Rica

Fecha: (07/0(7112-9 2z

Lugar: CQW/{’QZ?O " - &

Shea atﬁi’r\l

Director Ejecpiyo

En nombre de la Organizacion Internacional

L R S

o
Lugar: MGV\QHAWLA ] (\( @d}\l ’

] aris Cordero Castillo
Delegada Ejecutiva

En nombre de la Fundacion Tecnolégica de
Costa Rica

Fecha: _ C:)/"//’Og - ZOZC?

Lugar: (:&q/jf@—/}é (LCDJ a .
i/
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